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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN POR 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS DE 
MEJORA EN EL ENTORNO ANEXO A LA PASARELA 
PEATONAL EN LA BARRIADA DE LA CAÑADA, 
FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE 
INVERSIÓN LOCAL CREADO POR  EL REAL DECRETO-
LEY 9/2008 DE 28 DE NOVIEMBRE. 

 
 
 

Cláusula 1ª.- Objeto. 
 

Este Pliego tiene por objeto establecer las condiciones administrativas particulares que 
han de regir la contratación de las obras descritas en el apartado 1 del Anexo I, a 
financiar con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por el Real Decreto-Ley 
9/2008, de 28 de noviembre.  
 
Las prescripciones técnicas se encuentran detalladas en el Proyecto aprobado por este 
Excmo. Ayuntamiento, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer 
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, 
según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son 
exigidos en el artículo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título 
I, Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP. Asimismo, este proyecto reúne los requisitos del 
artículo 1 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre. 
 
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el programa de trabajo aceptado por el 
órgano de contratación, el documento en que se formalice el contrato, el pliego de 
prescripciones técnicas particulares y el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba 
de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. 
 

 
Cláusula 2ª.- Naturaleza y régimen jurídico. 

 
El contrato que se formalice con arreglo a este Pliego de Condiciones tendrá naturaleza 
de contrato administrativo de obras, en los términos de los artículos 6 y 19.1.a) de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y se regirá por las 
cláusulas contenidas en este Pliego y, en lo no previsto en ellas, por la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
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Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, ambos modificados por la Disposición 
adicional segunda de la LCSP, la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de 
octubre de 2007, el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea  
un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la 
Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para 
atender su financiación; y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 
Supletoriamente le serán de aplicación las restantes normas de derecho administrativo 
y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 
El contratista reconoce y admite la naturaleza administrativa del contrato que se 
formalice con arreglo a este Pliego, sometiéndose a la jurisdicción y competencia que 
corresponde a este Ayuntamiento, renunciando a cualquier fuero o privilegio que 
pudiera afectarle. 
 
Cláusula 3ª.- Tramitación y procedimiento de adjudi cación. 
 
3.1.- Tramitación. 
 
La contratación de las obras contempladas en este Pliego tendrán la consideración de 
urgentes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de 
noviembre, por lo que se aplicarán, a efectos de reducción de plazos, los artículos 96 y 
128 de la LCSP, así como el artículo 9.1 del citado Real Decreto-Ley.  
 
3.2.- Procedimiento de adjudicación. 
 
El contrato se adjudicará por procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad 
con el supuesto regulado en los artículos 155 d) y 161.2 de la LCSP.  
 
Las ofertas se solicitarán, al menos, de tres empresas capacitadas para la realización 
del objeto del contrato, siempre que ello fuera posible.  
 
La solicitud de ofertas se realizará mediante invitación por correo o fax. 
 
En todo caso, debe dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, 
de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo según el artículo  
162.5 de la LCSP.  
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Cláusula 4ª.-  Presupuesto base de licitación y precio del contrat o.  
 
La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en 
euros.  
 
El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad 
expresada en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego. 
  
Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos 
contractuales y la legislación vigente, son de cuenta del adjudicatario, así como los 
tributos de cualquier índole.  
 
En todo caso, se indicará como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), de conformidad con lo establecido en el artículo 75.2 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
Cláusula 5ª.- Financiación. Existencia de crédito. 
 
El presente contrato se financia con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado 
por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.4 de Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 
de noviembre, la resolución de la autorización del proyecto de la presente obra, 
aprobada por el Secretario de Estado de Cooperación Territorial en la fecha señalada 
en el apartado 3 del Anexo I, es título acreditativo suficiente de la existencia y 
disponibilidad de crédito para su tramitación. 
 
Cláusula 6ª.-  Ejecución del contrato. 

 
6.1.- De la interpretación del proyecto y dirección  de las obras.  
 
6.1.1.- Interpretación del proyecto. 
 
Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los 
ámbitos de su respectiva competencia, la interpretación técnica del proyecto y la 
facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.  
 
El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.  
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6.1.2.- Dirección de las obras.  
El órgano de contratación podrá designar una persona responsable del contrato 
conforme se establece en el artículo 41 de la LCSP.  
 
El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras, efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. 
El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de 
contratación designe.  
 
Será misión del director facultativo y, en su caso, del responsable del contrato, la 
comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus 
instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 
  
El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia 
acreditada en obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato.  
 
El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección de las obras, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y 
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 
  
Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación 
podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado.  
 
Durante el curso de la obra se realizarán los replanteos parciales que la dirección de la 
misma estime convenientes. De todos ellos se levantará acta por cuadruplicado 
ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que 
ocasionen los replanteos serán de cuenta del contratista. Este permanecerá en la obra 
desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo. 
  
El director facultativo de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la 
existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 
deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, 
la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de 
las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto 
a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus 
gastos, se estará a lo dispuesto en la LCSP y en el RGLCAP.  
 
Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 
del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
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unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 
pertinentes. 
 
Los gastos derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, serán de cuenta del 
contratista hasta un importe del 5 % del precio de la obra. 
 
La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales 
trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la 
tramitación administrativa correspondiente. 
  
El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 214 de la LCSP, 
será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.  
 
La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, 
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del 
RGLCAP.  
 
Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras 
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la 
dirección e inspección de la obra. 
  
6.2.- De la comprobación del replanteo. Plan de Seg uridad y Salud y programa de 
trabajo. 
  
6.2.1.- Comprobación del replanteo.  
 
En un plazo no superior a quince días naturales contados desde la notificación de la 
adjudicación definitiva del contrato, el servicio de la Administración encargada de las 
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 
hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada 
por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que 
celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger expresamente lo 
dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP. 
  
Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin 
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los 
terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el 
plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el 
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 
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observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, 
consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la 
misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de inicio constará 
explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla.  
 
En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se 
refiere el párrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificación de 
las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, haciéndolo 
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administración, que 
resolverá lo que proceda. El régimen de la modificación se ajustará a lo previsto en el 
artículo 141 del RGLCAP.  
 
En tanto sea dictada la resolución, quedará suspendida la iniciación de las obras desde 
el día siguiente a la firma del acta, computándose a partir de dicha fecha el plazo de 
seis meses a que hace referencia el artículo 221.2 de la LCSP.  
 
Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo 
de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la 
notificación del acuerdo de autorización de inicio de las obras.  
 
Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano 
de contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la 
iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para 
que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para 
su ejecución. 
  
El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los 
efectos de su exigibilidad.  
 
6.2.2.- Plan de Seguridad y Salud.  
 
En el plazo máximo de quince días naturales contados desde la notificación de la 
adjudicación definitiva, el contratista presentará al órgano de contratación el plan de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes 
del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, o del director, en su caso, que deberá ser emitido 
en el plazo de cinco días naturales.  
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En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan de seguridad y salud en el 
trabajo será de un mes desde la firma del contrato. Si, por incumplir el contratista los 
plazos indicados en el párrafo primero, no fuera posible empezar las obras al recibir 
autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar ampliación alguna de plazo 
por este motivo. 
 
6.2.3.- Programa de trabajo.  
 
El adjudicatario deberá presentar un programa de trabajo para que sea aprobado por el 
órgano de contratación. Dicho programa deberá presentarse en plazo no superior a 
quince días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva del contrato y 
desarrollará el presentado con su proposición, que no podrá modificar ninguna de las 
condiciones contractuales. A la vista del mismo, el órgano de contratación resolverá 
sobre su aplicación, incorporándose al contrato. 
  
Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda 
obligado a la actualización y puesta al día de este programa.  
 
6.3.- Del plazo y lugar de ejecución.  
 
El plazo de ejecución del contrato será el que figura en el apartado 4 del Anexo I de 
este pliego de condiciones, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la 
aprobación del programa de trabajo.  
 
El adjudicatario está obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización 
del contrato, así como de los plazos parciales que, en su caso, se hubieran establecido.  
 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la firma del acta de 
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra.  
 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a 
los efectos legales pertinentes.  
 
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las 
obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 96 del RGLCAP. 
El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este 
pliego.  
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Los plazos parciales serán los que se fijen como tales en la aprobación del programa 
de trabajo. 
 
Al estar financiado el contrato por el Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo 
creado por el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, las obras, en todo caso, 
deberán quedar finalizadas antes del día 1 de enero de 2010. Por ello, el contratista, 
durante la ejecución del contrato, deberá adoptar todas aquellas medidas necesarias 
que garanticen la finalización de la obra en dicho plazo.  
 
6.4.- Ejecución defectuosa y demora.  
 
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la 
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
  
Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por el 
órgano de contratación un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no 
ser que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
197.2 de la LCSP, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del 
RGLCAP. 
  
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales, la Administración 
podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades previstas en la cláusula 14ª de este Pliego. 
 
La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del 
retraso imputable al contratista.  
 
Cláusula 7ª.- Riesgo y ventura. 
 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, y éste no tendrá 
derecho a indemnizaciones por pérdidas, averías y perjuicios ocasionados en las 
obras, salvo en los casos de fuerza mayor. 
 
Cláusula 8ª.- Modificación y suspensión de las obra s  
8.1.- Modificación de las obras.  
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas 
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imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas 
modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales del contrato.  
 
No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su 
objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del 
mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no 
contempladas en la documentación preparatoria del contrato, que deberán ser 
contratadas de forma separada.  
 
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 194, 195, 202 
y 217 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP. 
 
8.2.- Suspensión de las obras.  
 
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la 
circunstancia señalada en el artículo 200.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del 
contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP, así como en el artículo 
103 del RGLCAP. 
 
Cláusula 9ª.- Derechos y obligaciones del contratis ta. 
  
9.1.- Abonos al contratista. 
  
9.1.1.- Abonos, mediciones y valoración.  
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito del director de la obra.  
 
Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de ningún género el 
número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.  

 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes 
de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, 
a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de 
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 
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Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el 
epígrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la 
medición, por el director de la obra se procederá a la valoración de la obra ejecutada, 
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el 
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los 
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a 
cuenta del equipo puesto en obra.  
 
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se 
le aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados 
para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual, que dará lugar a la 
certificación mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez días 
siguientes al mes que corresponda. 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.5 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 
28 de noviembre, el abono a los contratistas del precio de las obras se deberá llevar a 
cabo dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las 
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la 
realización total o parcial del contrato. 
  
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, 
el régimen de pagos de las obras se realizará mediante certificaciones mensuales 
ordinarias de la obra ejecutada, hasta el límite de los fondos correspondientes al 70% 
del importe de adjudicación, incrementado con el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido repercutible. 
  
La medición del resto de las unidades de obra y la correspondiente relación valorada se 
realizará con carácter mensual por el Director de la obra, realizándose su abono en la 
certificación final de obra por el importe correspondiente a la diferencia entre las 
unidades de obra abonadas mensualmente conforme a lo previsto en el párrafo anterior 
y las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto incrementado con el importe del 
Impuesto sobre el Valor Añadido repercutible.  

 
En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al 
contratista tendrán el carácter de abonos a cuenta, no supondrán en forma alguna 
aprobación y recepción de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final 
de las obras ejecutadas, que se expedirá en el plazo de tres meses contados a partir 
de la recepción y a cuenta de la liquidación del contrato.  

 
Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se 
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo 
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dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP.  
 
El contratista no tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y 
por instalaciones o equipos. 
  
Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en 
el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de 
aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta 
del director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en 
trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días hábiles. 
  
Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán 
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 217.2 de la LCSP.  
 
9.1.2.- Revisión de precios.  
 
Atendiendo al plazo de duración de este contrato, no procede la revisión de precios, 
todo ello de conformidad con el artículo 77 de la LCSP.  
 
9.2.- De las exigencias al contratista.  
 
9.2.1.- Creación de empleo .  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 9/2008, de 
28 de noviembre, se establece como condición especial de ejecución del contrato que 
el nuevo personal que el contratista, o en su caso subcontratista, necesite emplear para 
la ejecución de la obra se encuentre en situación de desempleo. A estos efectos sólo 
se computarán los contratos realizados o a realizar que se encuentren en situación 
legal de desempleo conforme a lo previsto en el artículo 208 de la Ley General de 
Seguridad Social.  
 
La contratación de desempleados deberá hacerse preferentemente, a través de los 
Servicios públicos de empleo.  
 
Los licitadores deberán presentar en el sobre denominado “Documentación 
administrativa” la declaración responsable a la que se hace referencia en el apartado h) 
de la cláusula 16.4 del presente Pliego. 
 
Durante la ejecución de la obra el contratista deberá remitir a la Administración 
información mensual sobre los puestos de trabajo creados, así como de las bajas que 
se produzcan, con identificación del nombre, apellidos y número de documento 
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nacional de identidad o número de identificación de extranjero de los nuevos 
trabajadores contratados, así como la modalidad y el período de vigencia de sus 
contratos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración podrá solicitar al contratista, en cualquier 
momento, la documentación que considere necesaria a efectos de verificar el 
cumplimiento de esta condición especial de ejecución.  
 
9.2.2.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.  
 
El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.  
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, 
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de formalización del 
contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados 
sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.  
 
Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar 
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, 
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su 
cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y 
cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la 
vigencia del mismo.  
 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la 
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración.  
 
Es condición esencial de ejecución del contrato la instalación de un cartel anunciador, 
ubicado en un lugar visible desde el inicio hasta, al menos, el final de la obra, en el que 
deberá hacerse constar la leyenda <<Fondo de inversión local para el empleo-Gobierno 
de España>> y se indicará al menos la denominación del proyecto, el presupuesto y el 
plazo de ejecución. En todo caso, el cartel se ajustará al modelo y condiciones técnicas 
publicado por el Ministerio de Administraciones Públicas. 
 
El incumplimiento de esta condición especial dará lugar a la imposición de las 
penalidades establecidas en la cláusula 14ª de este Pliego. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para 
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indicar el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así 
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en 
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas.  
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los 
bienes que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el 
contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de 
guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 
 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de 
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 
cualquier índole que graven los diversos conceptos.  
 
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  
 
9.3.- Obligaciones laborales y sociales. 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, 
de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos 
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se 
promulguen durante la ejecución del contrato. 
  
El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas 
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción.  
 
9.4.- De la confidencialidad y protección de datos de carácter personal.   
9.4.1.- Deber de confidencialidad.  
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante el plazo dos años desde el 
conocimiento de esta información.  
 
Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
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empresarios que estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los 
licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la 
documentación a la que hayan dado ese carácter. 
  
9.4.2.- Protección de datos de carácter personal.  
 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento 
por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la 
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.  
 
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas 
para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en 
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.  
 
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten 
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto 
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las 
que se desarrolle su trabajo.  
 
Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá  
respetar en su integridad la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición Adicional Trigésimo Primera de la LCSP. 
  
9.5.- De los seguros y responsabilidades por daños.   
 
9.5.1.- Seguros. 
  
El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, la siguiente póliza de seguro, por 
los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen.  
 
Seguro todo riesgo de construcción:  
 
El adjudicatario formalizará una póliza de seguro a todo riesgo de construcción, en 
tanto dure la ejecución de las obras hasta la recepción y el período de garantía, por un 
importe equivalente al presupuesto de ejecución material de la obra, que cubrirá los 
daños a la obra civil y a las instalaciones, así como los posibles daños a personas o 
cosas que pudieran producirse con ocasión de la ejecución de las obras, en la que se 
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extenderá la condición de asegurado al Ayuntamiento de Cáceres, así como a sus 
representantes, funcionarios y agentes intervinientes en la obra.  
 
Momento de entrega de las pólizas: Previa a la adjudicación definitiva del contrato.  
 
9.5.2.- Responsabilidad del contratista por  daños y perjuicios.   
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que 
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y 
directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los 
límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el 
artículo 198 de la LCSP. 
 
Cláusula 10ª.- Extinción del contrato. 
  
10.1.- De la terminación de la obra. 
 
10.1.1.- Aviso de terminación de la ejecución de la  obra.  
 
El contratista, con la antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará 
por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos 
para la tramitación de esta comunicación, la designación de representante para la 
recepción y la comunicación, en su caso a la Intervención, se regularán por lo 
establecido en el artículo 163 del RGLCAP.  
 
10.1.2.- Recepción de la obra.  
 
El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad 
de su objeto. 
  
La recepción del contrato se regirá por lo establecido en el artículo 218 de la LCSP y en 
los artículos 163 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  
 
Al tiempo de la recepción se comprobará en particular el cumplimiento por el contratista 
de las siguientes obligaciones:  
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a.-  El despeje final de las obras, debiendo el contratista haber restituido a su situación 
inicial las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas.  
b.- El cumplimiento no defectuoso del contrato.  
c.- El cumplimiento de los criterios de adjudicación.  
d.- El cumplimiento de las condiciones de ejecución.  
 
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto 
formal, a la recepción de la misma.  
 
Dicho acto será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención Municipal, a 
efectos de su asistencia potestativa al mismo.  
 
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 
el funcionario técnico designado por la Administración contratante o, en el caso de que 
se hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dará por recibidas, levantándose 
la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser firmada por los concurrentes 
a la recepción, entregándose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la 
Administración, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervención  
Municipal y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantía. En el 
acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.  
 
El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.  
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el 
acta, y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.  
 
10.1.3.- Medición general y certificación final.  
 
Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia 
del contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro 
del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada, en su 
caso, al contratista dentro del plazo de treinta días a partir de su expedición a cuenta de 
la liquidación del contrato. 
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10.2.- Del plazo de garantía y de la liquidación  
 
10.2.1.- Plazo de garantía y liquidación.  
 
El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será de un 
año a contar desde la recepción de las obras. Los gastos de conservación y vigilancia 
durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista.  
 
Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de 
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
del proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la 
Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se 
ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño.  
 
En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones 
parciales. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 de la LCSP, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 
y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a éste último lo 
dispuesto en el artículo 200.4 de la LCSP. Si el informe no fuese favorable y los 
defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso 
de lo construido, durante el plazo de garantía el director procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía.  
 
En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose 
al contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 
contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano 
de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante 
de la misma.  
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Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en 
el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos 
en el artículo 168 del RGLCAP.  
 
10.2.2.- Responsabilidad por vicios ocultos.  
 
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios 
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante un plazo de quince años 
a contar desde la recepción. 
  
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 
 
Cláusula 11ª.- Cesión del contrato. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el 
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del 
cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato y, siempre 
que se cumplan los requisitos establecido en el artículo 209 de la LCSP. 
 
Cláusula 12ª.- Subcontratación. 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, que 
quedará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 2 del 
artículo 210 de la LCSP.  
 
Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán 
exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación. 
 
La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o 
de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la 
imposición de las penalidades previstas en la cláusula 14ª de este pliego 
 
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.  
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En todo caso, en el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas 
generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de 
desarrollo, cuyas infracciones, conforme a lo indicado en su artículo 11, serán 
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto.  
 
Al presente contrato le resulta de aplicación lo establecido en el artículo 9.5 párrafo 2º 
del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por lo que el contratista principal 
deberá abonar al subcontratista el precio pactado por las prestaciones cuya realización 
le haya encomendado, en el plazo máximo de treinta días naturales contados desde la 
fecha de aprobación por éste de la factura emitida por el subcontratista.   
 
Cláusula 13ª.-  Resolución del Contrato. 
 
La resolución del contrato se regirá por lo establecido con carácter general en los 
artículos 202 a 208 de la LCSP y específicamente para el contrato de obras en los 
artículos 220 a 222 de dicha Ley, así como en los artículos 109 a 113 y 172 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
En particular, son causas de resolución del contrato las siguientes:  
 
a.- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración.  
 
b.- El incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula anterior sobre la procedencia de la 
subcontratación.  
 
c.- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración. 
 
d.- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.  
 
e.- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas 
como tales en los pliegos o en el contrato. 
 
f.- El incumplimiento de la condición especial de ejecución establecida en la cláusula 
9.2.1 del presente pliego, cuando éste deba considerarse como muy grave. 
 
Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos 
indicados en el presente pliego, será considerada como infracción muy grave a los 
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efectos previstos en el artículo 102.2 de la LCSP, siempre que el incumplimiento 
suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en situación 
de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva.  
 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.  
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a 
cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y 
a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 
  
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 
207 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 208 y 222 de la LCSP 
así como en el artículo 110 del RGLCAP.  
 
 
 
Cláusula 14ª.- Penalidades.  
 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 
previstas a continuación:  
 
a.- Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución: El incumplimiento 
de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecidas en este pliego, 
dará lugar a la imposición al contratista de las siguientes penalidades:  
 
Como regla general, su cuantía será del 1% del importe de adjudicación del contrato, 
salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es 
grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta un máximo 
legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en 
cuenta para valorar la gravedad.  
 
Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 
196.8 de la LCSP.  
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El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución, podrá 
verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 
contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.  
 
Cuando el incumplimiento se refiera a la contratación de personal en los términos 
indicados en el presente pliego, será considerada como infracción muy grave a los 
efectos previstos en el artículo 102.2 de la LCSP, siempre que el incumplimiento 
suponga una contratación de nueva mano de obra que no se encontrase en situación 
de paro superior al 50% del total de la contratada como nueva.  
 
b.- Por demora: Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera 
incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales, 
se impondrán las siguientes penalidades:  
 
Una penalidad diaria en la proporción de 0,40 euros por cada mil euros del precio del 
contrato.  
 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por ciento del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para resolver el contrato.  
 
c.- Por cumplimiento defectuoso: Se impondrán penalidades por cumplimiento 
defectuoso en los siguientes términos: 
  
Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por 
causas imputables al contratista.  
 
Como regla general, su cuantía será del 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10% 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad.  
 
En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación 
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.  
 
d.- Por incumplir criterios de adjudicación: Se impondrán al contratista penalidades por 
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 
  
Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por 
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los 
compromisos asumidos en su oferta, en especial los relativos al volumen de mano de 
obra a utilizar en la ejecución del contrato.  
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Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación, será preciso 
que al descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el 
criterio de adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor 
valorada.  
 
Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10% 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para 
valorar la gravedad.  
 
e.- Por incumplimiento de las condiciones para la subcontratación establecidas en el 
artículo 210.2 de la LCSP o el límite máximo especial establecido para la 
subcontratación: 
  
Se hará efectiva, mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total 
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía conforme al artículo 196.8 
de la LCSP.  
 
Como regla general, su cuantía será del 5% del importe del subcontrato, salvo que, 
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy 
grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal de un 50% 
respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuanta para 
valorar la gravedad.  
 
Cláusula 15ª.- De las garantías. 
15.1.- Garantía provisional. 
 
No se exige. 
 
15.2.- Garantía definitiva. 
 
a.- Constitución. 
 
El adjudicatario provisional estará obligado a constituir, a disposición del órgano de 
contratación, una garantía definitiva. Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe de 
adjudicación del contrato, IVA excluido. La constitución de esta garantía deberá ser 
acreditada por el adjudicatario en el plazo de 5 días hábiles, contados desde que se 
publique la adjudicación provisional en el perfil de contratante.  

 
De no cumplirse este requisito por causas a él imputables, la Administración declarará 
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decaída la adjudicación provisional a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 135.5 de la Ley. 
 
La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 
84 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, debiendo depositarse en la Tesorería del 
Ayuntamiento de Cáceres. 
 
Se adjuntan modelos de aval y de certificado de seguro de caución, como Anexos III y 
IV a este pliego. 
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, 
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de 
modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
modificado, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el 
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas, en su caso, las 
penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, éste deberá reponer o 
ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en 
causa de resolución. 
 
La garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 88 de la 
LCSP. 
 
b.- Devolución y cancelación de las garantías. 
 
La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare 
la resolución de éste sin culpa del contratista. 
 
Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía, si no resultaren 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro 
de caución. 
 
El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de 
dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el mismo, la 
Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el 
interés legal del dinero correspondiente al período transcurrido desde el vencimiento 
del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la garantía, si ésta no se hubiera 
hecho efectiva por causa imputable a la Administración. 
 
En el supuesto de recepción parcial el contratista podrá solicitar la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía. 
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Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción 
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 
procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de la garantía una vez 
depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 88 de la LCSP. 
 
Cláusula 16ª.- Tramitación y procedimiento de adjud icación.  
 
16.1.- Tramitación y procedimiento de adjudicación.  
 
16.1.1.- Tramitación. 
 
La contratación de las obras contempladas en este Pliego tendrán la consideración de 
urgentes, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de 
noviembre, por lo que se aplicarán, a efectos de reducción de plazos, los artículos 96 y 
128 de la LCSP, así como el artículo 9.1 del citado Real Decreto-Ley.  
 
 
 
16.1.2.- Procedimiento de adjudicación. 
 
El contrato se adjudicará por procedimiento negociado sin publicidad, de conformidad 
con el supuesto regulado en los artículos 155 d) y 161.2 de la LCSP.  
 
Las ofertas se solicitarán, al menos, de tres empresas capacitadas para la realización 
del objeto del contrato, siempre que ello fuera posible.  
 
La solicitud de ofertas se realizará mediante invitación por correo o fax. 
En todo caso, debe dejarse constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, 
de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo según el artículo  
162.5 de la LCSP.  
 
16.2.- Capacidad para concurrir. 
 
Podrán participar en esta licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las 
prohibiciones para contratar contempladas en el artículo 49 de la Ley, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional, requisito éste último que será 
sustituido por la correspondiente clasificación en los casos en los que con arreglo a lo 
establecido en la LCSP sea exigible, de conformidad con lo establecido en este pliego.  
 
Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 
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profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación 
que constituya el objeto del contrato. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarios de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 
 
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 
48 de la LCSP. Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberán 
acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las 
cláusulas siguientes. La duración de las uniones temporales de empresarios será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción, debiendo indicar en documento 
privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 
participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del 
contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la 
Administración. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de 
cada una de las empresas componentes de la Unión. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 44 de la LCSP.  
 
La presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la 
exclusión del procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas 
formuladas. No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo 
de presentación de ofertas, o del plazo de presentación de candidaturas en el 
procedimiento restringido, podrá subsistir la oferta que determinen de común acuerdo 
las citadas empresas. 
 
Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio. 
 
16.3.- Lugar y plazo de presentación de las proposi ciones. 
  
Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo establecido en el Anexo II 
de este Pliego de Condiciones. Su presentación supone la aceptación incondicionada 
por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad o 
reserva alguna. 
 
Se presentarán en el Registro General de Entrada de Documentos de este Excmo. 
Ayuntamiento, en mano de 9,00 a 14,00 horas, en el plazo que se señale en los 
escritos de solicitud de ofertas. 
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También podrán presentarse por correo, en cuyo caso, el interesado deberá acreditar, 
con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar el mismo día y antes de las 14,00 horas, al Órgano de 
Contratación, por FAX, TELEX o Telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir 
tales requisitos no será admitida la proposición, en el caso en que se recibiera fuera del 
plazo fijado. 
 
No obstante, transcurridos diez días desde la terminación del plazo de presentación no 
será admitida ninguna solicitud enviada por correo. 
 
Entregada y admitida no podrá ser retirada por el licitador. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 
en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
Los contratistas interesados podrán examinar la documentación que conforma el 
expediente, en la Sección de Contratación, en el plazo y horario previstos en el párrafo 
anterior. 
 
16.4.- Contenido de las proposiciones. 
 
Los licitadores presentarán dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona  
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de 
referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del 
licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se 
hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.  
 
Todo ello conforme se indica a continuación: 
 
* Sobre A (cerrado). 
 
* Título:  “Documentación administrativa para tomar parte en el  procedimiento 
negociado sin publicidad previa convocado para la c ontratación de las Obras 
(TÍTULO). 
 
Contenido.- En este sobre deberán incluirse obligatoriamente los siguientes 
documentos: 
 
a.- Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su 
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representación: 
 
a.1.- Capacidad de obrar. 
 
a.1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se 
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 
fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 
debidamente inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro público que 
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
 
a.1.2.- La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en un registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos, o 
mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 
que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente 
o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
a.1.3.- Si se trata de licitador individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a 
la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. 
 
a.2.- Bastanteo de poderes. 
Los que comparezcan o firmen solicitudes de participación en nombre de otro o 
representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de 
su representación declarado bastante por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de 
Cáceres, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente deberán presentar 
fotocopia compulsada del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o 
representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese 
delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
b.- Acreditación de la finalidad de la empresa y de  su organización.  
 
En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación 
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.  
 
c.- Solvencia económica, financiera y técnica o pro fesional, conforme a los 
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artículos 64 y 65 de la Ley. 
 
c.1.- Solvencia económica y financiera:  
 
Los licitadores acreditarán su solvencia económica y financiera mediante la 
presentación de una declaración del volumen global de negocio y, en su caso, sobre el 
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la 
fecha de creación o de inicio de actividades del empresario en la medida en que se 
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. (LCSP art. 64 apartado c). 
 
Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia se entenderá acreditada por aquellos 
licitadores cuyo volumen de facturación anual sea igual o superior al presupuesto del 
presente contrato.  
 
 
c.2.- Solvencia técnica:  
 
Los licitadores acreditarán su solvencia técnica mediante la presentación de una 
relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avaladas por los 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término. (LCSP art. 65 apartado a). 
 
Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia se entenderá acreditada por aquellas 
empresas que hayan realizado al menos una obra de similares características a las del 
presente contrato, por importe igual o superior al presupuesto del mismo.  
 
d.- Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente 
pliego, de que el licitador, si se tratare de persona física, o la empresa, sus 
administradores y representantes, si se tratare de persona jurídica, así como el firmante 
de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar 
señaladas en el artículo 49 de la LCSP, en los términos y condiciones previstas en el 
mismo. Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes, así como de no tener deudas en período ejecutivo de pago, 
salvo que estuvieran garantizadas, con el Ayuntamiento de Cáceres. 
 
La justificación acreditativa de tal requisito deberá presentarse, antes de la adjudicación 
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 
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e.- Uniones temporales de empresas. 
 
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la 
Administración deberán presentar, todos y cada uno de los concursantes, los 
documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en 
el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la 
participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de 
un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar 
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas 
que componen la unión. 
 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, 
ésta acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha 
unión, antes de la formalización del contrato. En todo caso, la duración de la unión será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
f.- Jurisdicción de concursantes extranjeros. 
 
Los concursantes extranjeros deberán presentar declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, 
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 
g.- Registro de Licitadores. 
 
El certificado de inscripción en el Registro de Licitadores del Ayuntamiento de Cáceres 
eximirá a los licitadores inscritos de la presentación en las convocatorias de 
contratación de la documentación relativa a la personalidad y capacidad de obrar, 
representación, habilitación profesional o empresarial, y clasificación, así como  de las 
declaraciones de no encontrarse incurso en prohibiciones para contratar con la 
Administración, de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social y de no tener deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento 
de Cáceres. 
 
Esta certificación deberá acompañarse de una declaración responsable del licitador en 
la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 
han experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar 
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato.   
 
h.- Documentación acreditativa de la creación de em pleo. 
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Los licitadores deberán aportar, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, una declaración responsable en la que 
se haga constar que, en el caso de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a 
que el nuevo personal que el contratista necesite emplear para la ejecución de las 
obras se encuentre en situación legal de desempleo, entendiéndose que se encuentran 
en tal situación aquellos que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 208 de 
la Ley General de Seguridad Social.  
 
i.- Una relación de todos los documentos incluidos en este sobre. 
 
* Sobre B (cerrado). 
 
* Título: “Proposición para tomar parte en el proce dimiento negociado sin 
publicidad previa convocado para la contratación de  las Obras (TÍTULO).  
  
Contenido: 
 
a.- Proposición económica conforme al modelo que se adjunta en el Anexo II, y en la 
que se entenderán incluidos todos los tributos que graven los diferentes conceptos, a 
excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido que figurará como partida 
independiente. 
 
Las proposiciones se presentarán escritas a máquina o con letra clara y no se 
aceptarán aquéllas que contengan omisiones, errores o enmiendas que impidan 
conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la 
oferta. 
 
b.- Declaración de las empresas sobre el número de personas a ocupar con ocasión de 
la ejecución del contrato, debiéndose indicar tanto el número de personas integradas 
en su plantilla como el número de personas que van a ser de nueva contratación. La 
declaración deberá ajustarse al modelo establecido en el Anexo VI. 
 
16.5.- Examen y calificación de documentación, valo ración de la solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional y ape rtura de proposiciones. 
 
16.5.1.- Calificación de la documentación y defecto s u omisiones subsanables.   
 
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a la 
calificación de documentación y apertura de las proposiciones presentadas.  
 
Cuando se hubiere anunciado en forma por algún licitador la presentación de ofertas 
por correo, y éstas, no hubieren sido recibidas por el Ayuntamiento antes de finalizar el 
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plazo ordinario de presentación de proposiciones, el acto de apertura de plicas tendrá 
lugar, transcurrido diez días. 
 
El órgano de contratación para la adjudicación de este contrato no estará asistido por 
Mesa de contratación. 
 
A los efectos de la expresada calificación, el órgano de contratación ordenará la apertura 
de los sobres, y el Secretario certificará la relación de documentos que figuren en cada 
uno de ellos.  
 
Si se observaren defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se  
comunicará verbalmente a los interesados.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a 
través de anuncios del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres 
días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante el propio órgano de 
contratación. 
 
De lo actuado anteriormente se dejará constancia en el acta que necesariamente debe 
extenderse. 
  
16.5.2.- Valoración de los criterios de selección d e las empresas.   
 
Una vez calificada la documentación acreditativa de las circunstancias citadas en los 
artículos 43 y siguientes de la LCSP y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones 
de la documentación presentada, se procederá a determinar las empresas que se ajustan 
a los criterios de selección de las mismas, fijados en este Pliego, y basados en los 
medios que establecen los artículos 64 y 65 de la Ley, con pronunciamiento expreso 
sobre las admitidas a la licitación, las rechazadas y sobre las causas de su rechazo. 
 
A los efectos establecidos en los artículos 43 a 53 de la LCSP, el órgano de contratación 
podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá 
cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de 
declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP. 
 
16.5.3.- Apertura de las proposiciones. 
 
Una vez realizadas las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, se 
procederá a la apertura de las proposiciones presentadas, procediéndose previamente 
al recuento de las mismas y a su confrontación con los datos que figuren en los 
certificados extendidos por el Jefe de la oficina receptora de las mismas. 
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En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder del órgano de 
contratación y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que 
dispone el mismo, o que se presenten dudas de las condiciones de secreto en que han 
debido ser custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las 
investigaciones oportunas sobre lo sucedido, reanudándose este acto una vez que todo 
haya quedado aclarado en la debida forma. 
 
El órgano de contratación manifestará el resultado de la calificación de los documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa 
o causas de inadmisión de estas últimas y notificará el resultado de la calificación. 
 
Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del 
procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán 
ser abiertos. 
 
Seguidamente el órgano de contratación procederá a la apertura del sobre B) de las 
proposiciones admitidas que contiene la propuesta económica, las evaluará atendiendo 
a los criterios de valoración que se recogen por orden decreciente de importancia y 
ponderación en el apartado 6 de la cláusula 16ª del presente Pliego, y formulará el 
acuerdo que estime pertinente. El órgano de contratación podrá solicitar, antes de 
formular el acuerdo, los informes técnicos que considere necesario que tengan relación 
con el objeto del contrato. 

 
16.5.4. Rechazo de proposiciones. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el 
modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, será rechazada por el órgano de contratación, en resolución 
motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal 
de que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo 
de la proposición.  
 
16.6.- Criterios de adjudicación. 
 
Criterios valorables en cifras o porcentajes: Hasta 50 puntos. 
 
1.- Fomento del empleo.  
2.- Precio. 
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1.- Fomento del Empleo: Hasta 30 puntos.  
 
Se tomará en consideración para valorar las ofertas el volumen de la mano de obra que 
se utilizará en la ejecución del contrato, incluyendo tanto la contratada como a 
contratar.  
 
Se otorgará la máxima puntuación (30 puntos) a la empresa que mayor número de 
personas destine a la ejecución del contrato y el resto lo distribuirá proporcionalmente 
con arreglo a la siguiente fórmula:  
 
 
 
                  ML  
 PL = ---- x 30  
               MM  
Siendo:  
PL = puntuación otorgada al licitador.  
ML = número de personas que oferta el licitador.  
MM = mayor número de personas presentada de todas las ofertas.  
 
En todo caso, el personal declarado como destinado a la ejecución del contrato deberá 
guardar la debida coherencia con el Plan de trabajo presentado. Esta circunstancia 
podrá ser comprobada por la Administración en cualquier momento durante la 
ejecución del contrato, requiriendo para ello la documentación que considere 
conveniente.  
 
2.- Precio: Hasta 20 puntos.  
 
Atendiendo a la siguiente fórmula:  
 
P: Puntos obtenidos por la oferta económica. 
B: Baja (en %) en la oferta económica. 
Bm: Media de las bajas de las ofertas (s/ art. 85 R.G.C.). 
Bm+10: Media de las bajas de las ofertas más 10 puntos.  
 
Para B =< 10: 
 P =  20 x B / 10 
 
Para Bm+10 > B > 10;  (Bm > 10): 
 P = 20 x (Bm+10 – B) / (Bm+10 – 10) 
 
Para B > Bm+10;   
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 P = 0  
 
Se considerará, en principio como desproporcionada o temeraria, la baja de toda 
proposición cuyo porcentaje exceda en diez unidades a la media aritmética de los 
porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas, sin perjuicio de la facultad 
del órgano de contratación de apreciar, no obstante, previos los informes técnicos del 
servicio correspondiente y considerando adecuada la justificación del licitador, que la 
oferta puede ser cumplida a satisfacción de la Administración. 
 
En caso de empate, el contrato se adjudicará a la proposición que hubiera obtenido 
mayor puntuación en el apartado de fomento de empleo. Si persistiera el empate, la 
adjudicación se resolverá mediante sorteo. 
  
 
Cláusula 17ª.- Adjudicación del contrato.  
 
17.1.- Adjudicación provisional. 
 
Este Excmo. Ayuntamiento tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato 
a la proposición económicamente más ventajosa, motivando, en todo caso, su 
resolución con referencia a los criterios de adjudicación o, declarar desierto el 
procedimiento negociado.  
 
La adjudicación provisional se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de 
20 días naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 a) del Real 
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, contados desde que se soliciten las ofertas.  
 
De no dictarse la adjudicación en dicho plazo el empresario tiene derecho a retirar su 
proposición y a que se le devuelva la garantía depositada. 
 
Si antes de la adjudicación provisional, el órgano de contratación renunciase a la 
celebración del contrato o desistiese del procedimiento, en la notificación a los 
licitadores de la resolución motivada indicará la compensación que procede abonar por 
los gastos de licitación, de conformidad con lo establecido en el Título V de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.  
 
La adjudicación provisional concretará y fijará los términos definitivos del contrato, se 
notificará a los licitadores y se publicará, en todo caso, en el perfil de contratante del 
órgano de contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 137 en cuanto a 
la información que debe facilitarse a aquéllos aunque el plazo para su remisión será de 
cinco días hábiles.   
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En cuanto a bajas temerarias se estará a lo dispuesto en los arts. 136 LCSP y 85 del 
RGLCAP. 
 
La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a 
un mismo grupo se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del 
RGLCAP. 

 
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas 
sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. 
Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin 
que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados 
 
17.2.- Adjudicación definitiva. 
 
La elevación a definitiva de la adjudicación provisional, mediante resolución motivada, 
en base a lo establecido en el artículo 9.1 b) del Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de 
noviembre, no podrá producirse antes de que transcurran cinco días hábiles contados 
desde el siguiente a aquél en que se publique aquella en el perfil de contratante del 
órgano de contratación.  
 
Durante este plazo, el adjudicatario provisional deberá presentar certificación 
administrativa expedida por el órgano competente, acreditativa de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generales, y de las 
correspondientes con respecto a este Excmo. Ayuntamiento y con la Seguridad Social, 
y de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la cláusula 15ª.  
 
Se entenderá que las empresas se encuentran al corriente cuando concurran las 
circunstancias señaladas en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 
 
La adjudicación definitiva del contrato se realizará dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a aquel en que expire el plazo establecido para la elevación a definitiva de la 
adjudicación provisional, establecido en el artículo 9.1 b) del Real Decreto-Ley 9/2008, 
de 28 de noviembre, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación 
señalada y constituido la garantía definitiva. 
 
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese 
resultado adjudicatario provisional, por no cumplir éste las condiciones necesarias para 
ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración podrá efectuar una 
nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuera posible y que el 
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nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se concederá a éste 
un plazo de cinco días hábiles para cumplimentar lo señalado en el segundo párrafo de 
este apartado.  
 
La adjudicación definitiva del contrato, que en todo caso deberá ser motivada, se 
notificará a los candidatos o licitadores. 
 
Después de formalizada se comunicará al Tribunal de Cuentas y al Registro Público de 
Contratos, en los términos que establecen los artículos 29 y 30 de la LCSP. 
 
 
Cláusula 18ª.- Perfección y formalización del contr ato.  
 
El contrato se perfeccionará mediante la adjudicación definitiva realizada por el órgano 
de contratación, formalizándose en documento administrativo dentro del plazo de diez 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva 
del mismo, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier 
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que se eleve a escritura 
pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. 
 
Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo señalado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, así 
como la incautación de la garantía provisional que en su caso se hubiese constituido, 
siendo trámite necesario la audiencia al interesado. 
 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, 
con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato. 
 
En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unión Temporal de Empresas 
deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del 
plazo otorgado para la formalización del contrato, y el NIF asignado a la Unión.  
 
Cláusula 19ª.- Prerrogativas de la Administración. 
  
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las 
dudas que surjan respecto de su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por 
razones de interés público, los contratos y acordar su resolución y determinar los 
efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la 
LCSP y por el RGLCAP. 
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría 
Jurídica, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y 
resolución, serán inmediatamente ejecutivos. 
 
Cláusula 20ª.- Recursos. 
 
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación 
competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos 
habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en la Ley 
reguladora de dicha Jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer 
recurso potestativo de reposición, previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
 

1.- Definición del objeto del contrato.  
 
El contrato tendrá por objeto la ejecución de las siguientes obras: Mejora del Entorno Anexo a 
la Pasarela Peatonal en la Barriada de La Cañada.  
CNAE: 4523 
 
 
2.- Presupuesto del contrato.  
 
Valor estimado: CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS (51.724,14 euros) IVA excluido  
 
Tipo de presupuesto:  
Presupuesto base de licitación: 60.000,00 euros IVA incluido  
De la cantidad anterior corresponde en concepto de IVA: 8.275,86 euros  
Anualidad corriente: 2009 
 
3.- Crédito en que se ampara. 
 
Fecha de aprobación del Secretario de Estado de Cooperación Territorial (artículo 5.4 del Real 
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre): 21 de enero de 2009 
  
4.- Plazo de ejecución.  
 
El plazo de ejecución del contrato será de TRES meses, a contar desde la fecha del Acta de 
comprobación del replanteo. En todo caso, la obra deberá concluir antes del día 1 de enero de 
2010.  
 
Al estar financiado el contrato por el Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo creado por 
el Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, las obras, en todo caso, deberán quedar 
finalizadas antes del día 1 de enero de 2010. Por ello, el contratista, durante la ejecución del 
contrato, deberá adoptar todas aquellas medidas necesarias que garanticen la finalización de la 
obra en dicho plazo.  
 
5.- Lugar de ejecución: Barriada de la Cañada. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
Don........................................................., con domicilio en...................................., calle 
.........................................., nº............, y DNI nº......................, en plena posesión de su 
capacidad jurídica y de obrar, actuando en nombre propio, (o en representación de la empresa 
.........................................), enterado de la licitación, condiciones y requisitos que se exigen para 
la adjudicación del contrato de ejecución de las Obras de (TÍTULO)”, SE COMPROMETE a su 
ejecución, con estricta sujeción al Proyecto y al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
y demás documentación que conforma el expediente, por el precio de 
.................................................. euros (en cifras y letras), al que corresponde en concepto de 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), la cantidad de .............................. euros (en cifras y 
letras); totalizándose la oferta en .............................. euros (en cifras y letras).  
 
 (Lugar, fecha y firma), 
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ANEXO III 

MODELO DE AVAL 
 

La Entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), NIF, con 
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, código postal, 
localidad, y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior 
de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o razón social del avalado), NIF, en virtud de 
lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta garantía) para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligación asumida 
por el garantizado), ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, por importe de: (en letras 
y en cifra). 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al 
beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, con sujeción a los términos previstos en la legislación de 
contratos de las Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa 
reguladora de la Caja General de Depósitos. 

 
El presente aval estará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con 
lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación 
complementaria. 
 
(Lugar y fecha) 
(razón social de la entidad) 
(firma de los apoderados) 
 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES. 
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ANEXO IV 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Certificado número (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en, calle, y NIF, debidamente 
representado por Don (2), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de 
la verificación de la representación de la parte inferior de este documento, 
ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en adelante asegurado, 
hasta el importe de (euros y pesetas) (5), en los términos y condiciones establecidos en de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, normativa de desarrollo y pliego de 
cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6), en concepto de garantía 
(7), para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni 
éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra 
el tomador del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del 
Ayuntamiento de Cáceres, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público y normas de desarrollo. 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (4), o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
Lugar y fecha.  
Firma: 
Asegurador 
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES. 
Provincia 
Fecha 
Código 
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s. 
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.) el contrato en virtud 
del cual se presta la caución. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etcétera.  
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ANEXO V 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSOS EN 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR C ON LA 

ADMINISTRACIÓN. 
 

D./Dña............................, con DNI/NIF............................. en nombre propio o en representación 
de la empresa.................................., con C.I.F nº ………………, en calidad 
de…………………………………….. 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes, así como el firmante, no se 
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar 
señaladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, de 30 de octubre de 2007, 
en los términos y condiciones previstos en la misma. 
 
II.- Que la citada empresa se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Cáceres. 
 
En………..., a…... de…………………………. de…. 
 
Fdo.: 
 
Nota : Esta declaración responsable deberá ser suscrita por el órgano de dirección o 
representación competente de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los 
medios previstos en el artículo 62 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


