

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4.943,82	9,49
02	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS	2.794,74	5,37
03	PISTA	36.333,67	69,76
04	INSTALACIONES	7.402,90	14,21
05	VARIOS	611,82	1,17
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		52.086,95	
13,00 % Gastos generales		6.771,30	
6,00 % Beneficio industrial		3.125,22	
Suma		9.896,52	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		61.983,47	
21% IVA		13.016,53	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		75.000,00	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL EUROS

Cáceres, a 6 de junio de 2016.

Santiago Murillo. / Arquitecto.

